



Ajánlatkérő:

Zalakaros Város Önkormányzata

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Adószám: 15734336-2-20

Felolvasó lap

AJÁNLAT

önkormányzati utak felújítása kivitelezési munkái

Ajánlattevő:

Név:	HORVÁTH-ÉP KFT
Székhely:	8360 KESZTHELY, SÖMÖGYEI ÚT 1.
Telephely:	8360 KESZTHELY, SÖMÖGYEI ÚT 1.
Adószám:	10496934-2-20
Képviselő neve:	HORVÁTH TIHAMÉR, ÜGYVEZETŐ
Elérhetőség:	30 237 6881

Műszaki ellenőri jogosultság igazolása

Kamarai nyilvántartási szám:	MV-KÉ 20-50534
------------------------------	----------------

A szerződés teljesítésében részt vevő személy

Neve:	SIMON TAMÁS
Képzettsége:	ÉPÍTŐMÉRNÖK
Tapasztalata:	26 ÉV
Neve:	EGYED ROLAND
Képzettsége:	ÉPÍTŐMÉRNÖK
Tapasztalata:	21 ÉV

Ajánlati ár (Ft):

	Nettó	Áfa	Bruttó
Zalakaros, Panoráma út Termál út – Sport utca közötti szakaszának felújítása	8 662 840 Ft	2 338 967 Ft	11 001 807 Ft
Zalakaros, Park utca Petőfi utca – Zalagyöngye utca közötti szakaszának felújítása	24 956 520 Ft	6 738 260 Ft	31 694 780 Ft

Ajánlat érvényessége (naptári napban):	30
---	----

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenbe nem rendeltek el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban és az ajánlatunkban részletezettek szerint.

Melléklet:

1. Az ajánlattevő érvényben lévő felelősségbiztosítási kötvényének egyszerű másolata

Kelt: KESZTHELY, 2024. 04. 08.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömöggyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20

Unicredit Bank: 10018000 56000003-26380000

HORVÁTH TIHAMÉR
ÜGYVEZETŐ

Sz.	Tétel száma	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munka m
1	630010690202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen	1934 m²			800	0	1 547 200		63-001-3.2	ÖN	63
2	630010690226	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m²-nél nagyobb felületen	1934 m²			400	0	773 600		63-001-3.4	ÖN	63
3	630014813362	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagszálgással, gépi erővel, 10 cm mélységig	74 m			2 200	0	162 800	csatlakozóknál és parkoló mellett	63-001-10.1.2.2	ÖN	63
4	610010674731	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	21 m³			16 500	0	346 500	Zalagyöngye csatlakozó 61-001-2.2 előtt a déli oldali szerkezeti javításnál	61-001-2.2	ÖN	61
5	610010674731	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	38 m³			16 500	0	627 000	Park utca 13-25 sz. között az északi oldali szerkezeti javításnál	61-001-2.2	ÖN	61
6	610010674731	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	52 m³			16 500	0	858 000	Petőfi utcától a szennyvízcsatorna nyomvonala felett 1,0m szélességben szerkezeti javításoknál	61-001-2.2	ÖN	61
7	210040015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV	269 m²			550	0	147 950	szélességben szerkezeti javításoknál	21-004-5.1.1.1	ÖN	21
8		Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményben belül, osztályozatlan kavicsból Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CIt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	40,6 m³		6 200	13 200	251 720	535 920	szerkezeti javításoknál 15cm vastagságban	21-004-4.1.2	ÖN	21
9	610030675194		53,8 m³		24 100	14 000	1 296 580	753 200	szerkezeti javításoknál 20cm vastagságban	61-003-2.3-	ÖN	61
10	631032334482	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzálékkal, visszanyert aszfalttal	116 m³		91 200	40 000	10 579 200	4 640 000	60mm vastagsággal	63-103-1.31.1.5-0750215	ÖN	63
11	680032340613	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Ecolack Florence fehér *	14 m²		2 000	5 000	28 000	70 000	elválasztó és parkoló állások 0020282	68-003-1.1.1-0020282	ÖN	68
12	680032340642	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete *	2 m²		2 200	5 000	4 400	10 000	kerékpárút átvezetés	68-003-1.1.1-0020285	ÖN	68

13	680032341051	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel, Melegplasztik színező piros *	22 m ²	2 200	5 000	48 400	110 000	kerékpárút ávezetés 68-003-1.3.1-0020305	ÓN	68
14	210040015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	265 m ²		650	0	172 250	átlagosan 0,50m 21-004-6.1 szélességben + kapubejárók	ÓN	21
15		Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből	27 m ³	6 400	12 500	172 800	337 500	padka anyagköltség 21-004-4.1.4	ÓN	21
16		Aknafedlap szintre emelése, e. gy. szintbeállító gyűrűkkel, szükség esetén akna szűkítő cserével	11 db	18 500	50 000	203 500	550 000	53-005-42.2	K	53
17	210110016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	4 db		70 000	0	280 000	21-011-11.3	ÓN	21
18		Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről	1 készlet		450 000	0	450 000	e-UT 04.05.14:2020 ÚjME 19-053-1.6 10. fejezet II ábra szerint	K	19

Építmény közvetlen költségei (HUF)				12 584 600	12 371 920
------------------------------------	--	--	--	------------	------------

Újmező, 2024. 04. 08.



HORVÁTH-ÉP
 Kőmű-, Út és Melyépítő KFT.
 8362 Keszthely, Pf. 22.
 Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
 Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
 Adószám: 10496934-2-20
 Unicredit Bank: 10918001-00000003-26380000

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkane
1	630014813362	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása házavágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	36 m			2 200	0	79 200		63-001-10.1.2.2	ÖN	63
2	630010690202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	305 m ²			2 500	0	762 500	csak profilmarás nem a teljes felületen	63-001-3.2	ÖN	63
3	620010677290	Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy súllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	30 m			4 500	0	135 000		62-001-1.1	ÖN	62
4	620021262361	Kiemelt szegély készítése, alapárók kiemelésével, beton alaperendával és megtámasztással, házavágással, előregyártott szegélyekből vagy colópokból, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből, KK KAVICS BETON	30 m			4 500	255 000	135 000		62-002-1.4.1-0618503	ÖN	62
5	631032333923	Kiemelt útszegély 15x25x25 cm C12/15 - XX(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kotóréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes ellátásával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve, Kotóréteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételei kat. alap réteg, zúzalékkal, homokkal	15 m ³			89 500	1 342 500	750 000	CSak a felület egyenetlensége miatti kiegyenlítő réteg (a felület 40%-ára számolva)	63-103-1.21.1.1-0750001	ÖN	63
6	631032334441	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételei kat., homokkal, zúzalékkal, visszazavart aszfalttal	28,5 m ³			91 200	2 599 200	1 425 000	40mm vastagsággal	63-103-1.31.1.3-0750207	ÖN	63
7	210040015714	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	184 m ²			650	0	119 600		21-004-6.2	ÖN	21
8	210040015731	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	18,4 m ³			6 400	117 760	230 000		21-004-7.2	ÖN	21
9	210110016452	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	36,8 m ³			6 500	0	239 200	padkanyesés	21-011-3.1.1	ÖN	21
10	210110016406	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	36,8 m ³			850	0	31 280	padkanyesés	21-011-1.2.1	ÖN	21

11	Munkaórból, munkagödörből, vagy egyéb földmunkavégzésből kiszoruló föld elszállítása 10 km-ig	36,8 m3	4 500	0	165 600	padkanyesésből kiszoruló 21-011-13.1 mennyiség	K	21
12	680032340923 Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékek, kézi jel, Hidegplasztik festékek Remo 2000 sárga (kenhető) *	2 m²	3 000	6 000	20 000	kerékpárút átvezetés 68-003-1.2.2-0020292	ON	68
13	Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről	1 készlet	250 000	0	250 000	e-UT 04.05.14-2020 ÚtME 19-053-1.6 10. fejezet II ábra szerint	K	19
Építmény közvetlen költségei (HUF)					4 320 460	4 342 380		

Készlet 12024.06.08.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, út és Műépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel : 83/315-666 Tel /fax: 83/310-667
Telephely: Keszthely, Sörnyey út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10918001-00000003-26380000

Műszaki ütemterv
Zalakaros ,
Panoráma út Termál út - Sport utca közötti szakaszának felújítása

Munkafolyamat	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	6. hét
Munkaterület átadás - átvétel						
Ideiglenes forgalomkorlátozás telepítése						
Bontási munkák (marás, szegélyek)						
Szegély építések						
Felépítményi munkák (aszfalt burkolatok)						
Padkaépítés						
Forgalomtechnikai munkák						
Ideiglenes forgalomkorlátozás bontása						
Műszaki átadás - átvétel						

Keszthely, 2024.04.08.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Ut és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 10-96934-2-20
Unicredit Bank: 10018001-000000003-26380000

Horváth Tihamér
ügyvezető

Műszaki ütemterv
Zalakaros , Park utca Petőfi utca - Zalagyöngye utca közötti szakaszának felújítása

Munkafolyamat	1. hét	2. hét	3. hét	4. hét	5. hét	6. hét
Munkaterület átadás - átvétel						
Ideiglenes forgalomkorlátozás telepítése						
Bontási munkák						
Alépítményi munkák (talajjavító réteg , CKt stb.)						
Felépítményi munkák (aszfalt burkolatok)						
Forgalomtechnikai munkák						
Ideiglenes forgalomkorlátozás bontása						
Műszaki átadás - átvétel						

Keszthely, 2024.04.08.

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.
8362 Keszthely, Pf. 22.
Tel.: 83/315-666 Tel./fax: 83/316-667
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám: 10496934-2-20
Unicredit Bank: 10918001-00000003-66380000

Horváth Tihamér
ügyvezető

Kötvény Építésbiztosítás/Szerelésbiztosítás

HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Fele
Keszthely
Sömögye út 1.
8360

Kötvényszám: AHB733781554

A szerződő adatai

HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Fele
8360 Keszthely,
Sömögye út 1.
Adószám: 10496934220
Cégjegyzék szám: 2009060354

A biztosított adatai

HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Fele
8360 Keszthely,
Sömögye út 1.

A szerződés adatai

Szerződés kezdete: 2014.06.13
A módosítás érvényessége: 2023.07.01
Választott díjfizetési gyakoriság: negyedéves

Biztosítási évforduló(minden év): 07.01
Gyakoriság szerinti díj: 229 943 Ft

A szerződés tartalma

Építésbiztosítás keretbiztosítás

Biztosítási összeg
1 069 500 000 Ft

Biztosítási díj
919 770 Ft

Fizetendő díj:

919 770 Ft

Budapest, 2023.06.20

Allianz Hungária Zrt.



Nagy Zoltán
igazgató



dr. Tóth Krisztina
igazgató

Részletezés

Kötvényszám: AHB733781554

Építésbiztosítás keretbiztosítás

Tevékenység:

4211 Út, autópálya építése

Építés teljesítés összesen

Létesítmény össz.

Biztosítási összeg

Biztosítási díj

1 069 500 000 Ft

Kártérítési limit(ek):

Kártérítési limit: 500 000 000 Ft/kár, 500 000 000 Ft/biztosítási időszak

Általános felelősség limit: 50 000 000 Ft/kár, 150 000 000 Ft/biztosítási időszak

Önrészesedés(ek):

Önrészesedés: 500 000 Ft

Általános felelősség: 10%, de minimum 500 000 Ft

személyesülés esetén nincs

Építésbiztosítás keretbiztosítás összesen:

919 770 Ft

Fizetendő díj:

919 770 Ft

Egyedi záradék: tetőszerkezet megbontása

Kockázatviselési helyek adatai:

1. számú Székhely:

Név:

HORVÁTH-ÉP Kft.

Cím:

8360 Keszthely, Sömögye út 1.

GPS szélesség:

GPS hosszúság:

Biztosítási összeg

Értékelési mód

Betlopot kér

Építés teljesítés összesen

1 069 500 000 Ft

Területi hatály: mindenkorai építési/felvonulási terület.

Záradékok:

GSR	219. záradék A folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrásra vonatkozó különfeltételek
GEC	102. záradék A felszín alatti közművezetésekre vonatkozó különfeltételek
GED	103. záradék A mezőgazdasági termények, erdők és növényi kultúrák kárainak kizárása
GEE	104. záradék A duzzasztógátak és víztározók építésére vonatkozó különfeltételek
GEF	106. záradék A szakaszos kivitelezésre vonatkozó különfeltétel
GEJ	110. záradék A csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel
GEK	111. záradék A felszínközeli talajmozgás utáni helyreállítás költségeire vonatkozó különfeltétel
GEL	112. záradék A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek
GEO	115. záradék A tervezői kockázat fedezete
GEP	116. záradék Az átvett vagy üzembe helyezett biztosított létesítmények fedezete
GER	117. záradék A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó különfeltételek
GET	119. záradék Az építettől meglévő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felelős őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete
GEU	120. záradék A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása
GEV	121. záradék A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó különfeltételek
GKB	002. záradék A keresztfelelősség
GKC	003. záradék A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet
GKD	004. záradék A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet
GKE	005. záradék Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó különfeltételek
JO4	A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jött létre.

Budapest, 2023.06.20

Allianz Hungária Zrt.