

Általános ütelüljítások 2026 évben													
		Fundaxis-3M Kft.		Strabag Ált. Ép. Kft.		Munkagép Kft.		Bauterc-Prizma Kft.	Rinoterra Kft.	Horváth-Ép Kft.	Szabadics Zrt.	Hydrocomp Kft.	Mirdán Építő Kft.
		8640 Fonyód, Bartók B. u. 44.	+36 30 493 6991, fundaxis3m@g mail.com	9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b	+36 30 3700 715, gergely.zentai@str abag.com	8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.	+36 30 237 1140, munkagepkft@g mail.com	8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 50.	8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.,	8360 Keszthely, Sömgyei út 1.	8800 Nagykanizsa, Király u. 4.	8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.	8800 Nagykanizsa, Fő út 2. 5. em. 9.
Ssz.	Tétel szövege	Bruttó ár (A+D) összesen	Megjegyzés (Harangláb nélkül)	Bruttó ár (A+D) összesen	Megjegyzés (Harangláb nélkül) eredeti ajánlatát csak együttes megrendelés esetén tartotta.	Bruttó ár (A+D) összesen	Megjegyzés (Harangláb nélkül)	Telefonos egyeztetés alapján kapacitás hiánya miatt nem adott ajánlatot.	E-mail-es visszajelzés alapján kapacitás és idő hiányában nem adott ajánlatot.	Nem adott ajánlatot	E-mail-es visszajelzés alapján kapacitás hiányában nem adott ajánlatot.	E-mail-es visszajelzés alapján nem adott ajánlatot.	Nem adott ajánlatot
1.	Kossuth utca	270 891 Ft	270 891 Ft	150 499 Ft	190 504 Ft	538 307 Ft	538 307 Ft						
2.	Dózsa György út - Kossuth kereszteződéstől	5 105 400 Ft	5 105 400 Ft	3 344 418 Ft	4 233 418 Ft	3 612 134 Ft	3 612 134 Ft						
3.	Dózsa György út 14-16. szám előtt -	803 656 Ft	803 656 Ft	468 219 Ft	592 679 Ft	1 674 734 Ft	1 674 734 Ft						
4.	Dózsa György út 26. szám előtt -	4 658 678 Ft	4 658 678 Ft	3 051 782 Ft	3 862 995 Ft	3 296 073 Ft	3 296 073 Ft						
5.	Szent Orbán út	1 046 798 Ft	1 046 798 Ft	849 760 Ft	849 760 Ft	1 436 393 Ft	1 436 393 Ft						
6.	Hegykapu út	383 032 Ft	383 032 Ft	196 172 Ft	275 172 Ft	777 555 Ft	777 555 Ft						
7.	Csermely utca	1 060 450 Ft	1 060 450 Ft	1 244 911 Ft	1 244 911 Ft	2 983 548 Ft	2 983 548 Ft						
8.	Gesztenye utca 35. szám előtt	1 695 450 Ft	1 695 450 Ft	905 408 Ft	1 270 025 Ft	1 083 640 Ft	1 083 640 Ft						
9.	Üdülősor, Aquatherm hotel előtt	1 219 581 Ft	1 219 581 Ft	679 056 Ft	952 519 Ft	812 730 Ft	812 730 Ft						
10.	Disz tér (Men-Dan és fürdő bejárat között)	514 985 Ft	514 985 Ft	722 051 Ft	664 901 Ft	728 345 Ft	728 345 Ft						
11. a	Harangláb utca	12 763 500 Ft		8 361 045 Ft		9 030 335 Ft							
12.	Gyógyfürdő tér - buszpályaudvar mögötti útszakaszon	99 060 Ft	99 060 Ft	80 929 Ft	80 929 Ft	119 624 Ft	119 624 Ft						
13.	Disz tér lépcső	311 150 Ft	311 150 Ft	99 593 Ft	99 593 Ft	148 590 Ft	148 590 Ft						
14.	Padka helyreállítás	2 524 125 Ft	2 524 125 Ft	744 855 Ft	428 625 Ft	1 773 550 Ft	1 773 550 Ft						
15.	Útburkolati jelek készítése	177 800 Ft	177 800 Ft	182 588 Ft	182 588 Ft	137 160 Ft	137 160 Ft						
	Összesen bruttó:	32 634 556 Ft	19 871 056 Ft	21 081 286 Ft	14 928 619 Ft	28 152 718 Ft	19 122 383 Ft						

Telekesép Kft.

9812 Telekes,
Petőfi Sándor u.
17.

E-mail-es
visszajelzés
alapján
kapacitás
hiányában nem
adott ajánlatot.