



ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2026 május 28-i ülésére

- Napirendi pont címe:** Temető kerítés felújítására kiírt felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása
- Készítette:** Borsodi András műszaki és beruházási ügyintéző
- Egyeztetve:** Czirákiné Pakulár Judit polgármesterrel:
- Tárgyalja:** Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
- Pénzügyi fedezet:** A költségvetésben 10 millió Ft áll rendelkezésre a célra, az előterjesztés szerinti beruházás 16.740.910,- Ft lenne. A hiányzó összeg (6.740.910.-) biztosítására jelenleg nem áll rendelkezésre forrás a költségvetésben

Vlasicsné Fischl Timea
penzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Tulok Anett
jegyző

Előterjesztés: Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. május 28-i ülésére

Napirend címe: Temető kerítés felújítása - beérkezett ajánlatok elbírálása

Készítette: Borsodi András beruházási és műszaki ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény: Zalakaros Város Képviselő-testülete a Zalakaros Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési rendeletében a temető kerítés felújítására, a felhalmozási kiadások terhére **elkülönített 10.000.000,- Ft-ot**. A kerítés felújítására a hivatal külön kért árajánlatot 3D táblás kerítésrendszer megvásárlására, és külön annak telepítésére.

Első körben a 3D táblás kerítésrendszer anyag-, és szállítási költségeire zárult le a beszerzési eljárás a 2026. május 18-i ajánlatadási határidőre.

Ennek eredményeként az 5 megkeresett gyártó/nagykereskedelem részéről 4 db ajánlat érkezett be a megadott határidőig. Az 5. ajánlatadó is ígérte ajánlatát, de mindezidáig mégsem küldte meg. A bontási jegyzőkönyv és ajánlatok az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képezik. A pályázati felhívás alapján az elbírálás szempontja a legkedvezőbb ajánlat. Az ajánlatok összegzését a melléklet táblázatok tartalmazzák.

A 3D táblás kerítésrendszer anyag-, és szállítási költségeire legkedvezőbb árajánlatot a Földvári Rubber Kft. adta, bruttó 6.647.975,- Ft összegben.

Továbbá külön beszerzési eljárás keretében megkeresésre került 10 db vállalkozás a régi kerítés bontására (kivéve a keleti, utcafronti kerítés), és az új kerítésrendszer építésére. Ezen kivitelezési ajánlatok összegzése szintén az előterjesztés mellékleteként olvasható. A megkeresett 10 vállalkozás közül 5-en adtak kivitelezésre árajánlatot.

A régi kerítés bontására és az új kerítésrendszer építésére a legkedvezőbb árajánlatot a Municipium Kft. adta: bruttó 10.294.093,- Ft összegben.

A költségvetésben 10 millió Ft áll rendelkezésre a célra, a fentiek szerinti teljes beruházás 16.740.910,- Ft lenne. Tekintettel arra, hogy **a hiányzó összeg biztosítására jelenleg nem áll rendelkezésre forrás a költségvetésben, megfontolandó a beszerzések esetleges megbontása.** pl amennyiben az anyag megrendelésre kerül, úgy a további áremelkedés elkerülhető lenne és forrás rendelkezésre állása esetén lehetne a kivitelezés indításáról döntést hozni, vagy egyéb megoldásokat megfontolni (pl. Karos Park Kft bevonása, stb.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön az alábbi határozati javaslat elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. a Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemető kerítésének felújítására beérkezett anyagbeszerzési és kivitelezési ajánlatokat az előterjesztés szerint megismerte;
2. az anyagbeszerzés tárgyában lefolytatott eljárás kapcsán úgy dönt, hogy

A) verzió:

a benyújtott ajánlatokat érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az anyagbeszerzési eljárás nyerteseként a Földvári Rubber Kft-t fogadja el, bruttó 6.446.817,- Ft vállalási árral és hozzájárul, hogy az ajánlattevővel a szállítási szerződés megkötésre kerüljön. A kapcsolódó szállítási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

vagy

B) verzió: az eljárást eredménytelennek nyilvánítja

3. a kivitelezés tárgyában lefolytatott eljárás kapcsán úgy dönt, hogy

A) verzió:

a benyújtott kivitelezési ajánlatokat érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítja, a kerítés építéshez/cseréhez kapcsolódó beszerzési eljárás nyerteseként a Municipium Kft-t fogadja el, bruttó 10.294.093,- Ft vállalási árral és hozzájárul, hogy az ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötésre kerüljön.

A kapcsolódó vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

A szükséges forrást aterhére biztosítja.

vagy

B) verzió: az eljárást -forráshiány okán- eredménytelennek nyilvánítja

vagy

C) verzió: a kivitelezési eljárást az alábbiak szerint kívánja megvalósítani:

.....

4. a kapcsolódó pénzügyi fedezetet Zalakaros Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében szereplő, „Felhalmozási kiadásokban erre a célra elkülönített 10.000.000,- Ft, valamint az terhére biztosítja Ft összegben.

(A döntés elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határidő: 2026. 06. 15. (szerződéskötésre)

Felelős: Czirákiné Pakulár Judit polgármester

Zalakaros 2026. május 27.

Czirákiné Pakulár Judit 
polgármester

1. számú melléklet – anyagbeszerzési összegző táblázat

Zalakarosi temető kerítésfelújításához 3D kerítésrendszer anyagainak beszerzése									
	Árvai kerítés		STEELVENT ZRT.		Földvári Kerítés - Földvár-Rubber Kft.		Lemezstruktúra Kft.		Rewian Group Kft.
	3434 Mályi, Pesti út 23.	+36203227363; info@arvai-kerites.hu	3527 Miskolc, Vágóhíd u. 3.	+3646411208; czel.balazs@stelvent.hu	7020 Dunaföldvár, Tilosi Dűlő.	+36302398990 ; info@keritesek.eu	2360 Gyál, Vállalkozói Park	+36706500957; info@vano.hu	2233 Ecser, Ipar u. 2. +36703636771; info@rewian.hu
1. Ajánlati ár nettó	5 599 664 Ft		5 809 370 Ft		5 234 626 Ft		6 238 142 Ft		
összesen:	7 111 573 Ft		7 377 900 Ft		6 647 975 Ft		7 922 440 Ft	- Ft	
2. Ajánlati ár bruttó	6 874 690 Ft		7 192 955 Ft		6 446 817 Ft		7 656 769 Ft		
3. Ajánlati ár a kétszernyű kapu nélkül (hátsó gazdasági bejáratként merült fel az ötlete):									
Megjegyzés:								nem adott ajánlatot	



2. számú melléklet – kivitelezési összegző táblázat

Zalakarosi temető kerítésfelújításához 3D kerítésrendszer telepítése a régi kerítés bontásával (A kerítésrendszer anyagait megrendelő biztosítja külön beszerzési eljárás alapján kötött szállítói szerződés szerint)				
Vállalkozó neve:	Vállalkozó elérhetőségei:	Ajánlati ár nettó összesen:	Ajánlati ár bruttó összesen:	Megjegyzés:
KerítésÁsz	2335 Taksony, '+36702108083			Telefonon jelezte, hogy nem biztos, hogy fog adni.
Municipium Kft.	8900 Zalaegerszeg, 031/13 hrsz., 'municipiumkft@gmail.com	8 105 585 Ft	10 294 093 Ft	
Csöndör Norbert e.v.	8749 Zalakaros, Hársfa u. 8.; '+36304315065; norbertcsondor@gmail.com			Nem adott, nincs kapacitása.
Doba Bau Kft.	8749 Zalakaros, Liget u. 20/B., 'dobabau79kft@gmail.com	9 335 560 Ft	11 856 161 Ft	
Inter-Karos Kft.	8749 Zalakaros, Nyírfa u. 24.; '36705903712; pannoninter@gmail.com			Jelezte, hogy ebben az eljárásban nem vesz részt.
J-Terv Kft.	8749 Zalakaros, Gyöngyvirág sor 55., '+36302819631; jtervkft@gmail.com			Kapacitáshiány miatt nem adott.
Németh Attila	8749 Zalakaros, Akácfa u. 1.; '+36304149424; attilanemeth@mail.de			Nem adott, már csak gépészettel foglalkozik.
P&S Pipes Kft.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84.; '+36309021076;	9 925 500 Ft	12 605 385 Ft	
Pannon Immo Hungary Kft.	8749 Zalakaros, Panoráma út 5.; '+36703848128; pannonimmo.hungary@gmail.com	11 756 000 Ft	14 930 120 Ft	
Tóth Viktor e.v.	8749 Zalakaros, Dózsa György u. 16.; '+36305885340; baggerzalakaros@gmail.com	14 500 000 Ft	18 415 000 Ft	