

Ajánlatkérő:

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Adószám: 15734336-2-20

AJÁNLAT

Tárgya: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó elnyert pályázathoz kapcsolódóan Zalakaros, Kilátó út (hrs: 737), Pipacs utca (hrs: 863) Rizling utca (hrs: 1234), Arany János utca (hrs: 1260) egy – egy szakaszának felújítása

Ajánlattevő:

Név:	Fundaxis-3M Kft
Székhely:	8640 Fonyód, Csend u. 5.
Telephely:	8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.
Adószám:	25751703-2-14
Képviselő neve:	Subosits-Morác Csilla
Elérhetőség:	+36-30/493-6991

A szerződés teljesítésében részt vevő személy

Neve:	Morác József
Képzettsége:	Okleveles építőmérnök/felelős műszaki vezető MV-VZ/20-50527
Tapasztalata:	40 év
Neve:	
Képzettsége:	
Tapasztalata:	

Ajánlati ár:

Nettó	11.471.025 Ft
Áfa	3.097.177 Ft
Bruttó	13.361.321 Ft


Ajánlat érvényessége (naptári napban):	30 nap
---	--------

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenne nem rendeltek el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Kelt: 2021.11.22.

FUNDAXIS-3M KFT. ①
8640 Fonyód, Csend utca 5.
Adószám: 25751703-2-14
Cé: 14-09-315410
OTP: 1174336-2-20


cégszerű aláírás

útszakasz	megnevezés	mennyiség	mértékegység	nettó egységár	áfa	bruttó érték
1.	Meglévő padka leszedése, leszedett anyag elszállítása kijelölt lerakóra	21,00	m2	750	4 253	953
	Meglévő felület kiegyenlítése, emulziós alápermetezés Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése AC-11 jelű kötő rétegű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	156,00	m2	500	21 060	635
	Aszfaltozás AC-11 jelű kopó rétegű aszfalttal, átlag 4 cm vastagságban	3,12	m3	110 000	92 664	139 700
	Mészko padka készítés mindkét oldalon, 30 cm szélességben, 10 cm vastagságban	6,24	m3	115 000	193 752	146 050
2.	Meglévő padka leszedése, leszedett anyag elszállítása kijelölt lerakóra	2,10	m3	20 000	11 340	25 400
	Meglévő felület kiegyenlítése, emulziós alápermetezés Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése AC-11 jelű kötő rétegű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	76,50	m2	750	15 491	72 866
	Aszfaltozás AC-11 jelű kopó rétegű aszfalttal, átlag 4 cm vastagságban	919,40	m2	500	124 119	583 819
	Mészko padka készítés M22 jelű mészkővel, 30 cm szélességben, 10 cm vastagságban	18,40	m3	110 000	546 480	2 570 480
	Lokális javítás 30 cm vtg M56 jelű mészkővel Meglévő, előre gyártott folyókák mellett aszfalt felület marása 40 cm szélességbe (vágás, bontás)	36,80	m3	115 000	1 142 640	5 374 640
	Ideiglenes forgalom korlátozó táblák kihelyezése	7,60	m3	20 000	152 000	193 040
	Meglévő padka leszedése, leszedett anyag elszállítása kijelölt lerakóra	40,80	m3	20 000	220 320	1 036 320
	Aszfaltozás AC-11 jelű kopó rétegű aszfalttal, átlag 4 cm vastagságban	82,80	m2	3 000	248 400	315 468
3.	Meglévő padka leszedése, leszedett anyag elszállítása kijelölt lerakóra	1,00	db	45 000	12 150	57 150
	Meglévő felület kiegyenlítése, emulziós alápermetezés Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése AC-11 jelű kötő rétegű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	1,00	egység	50 000	13 500	63 500
	Aszfaltozás AC-11 jelű kopó rétegű aszfalttal, átlag 4 cm vastagságban	48,00	m2	750	9 720	45 720
	Mészko padka készítés mindkét oldalon, 30 cm szélességben, 10 cm vastagságban (M22)	240,00	m2	500	32 400	152 400
Összesen:		4,80	m3	110 000	142 560	670 560
		9,60	m3	115 000	298 080	1 402 080
		4,80	m3	20 000	25 920	121 920
		45,00	fm	6 800	82 620	388 620
				11 471 025	3 097 177	13 361 321

Kelt: 2024. II. 22.

FUNDACIÓ-3M KFT.
8640 Fonyópusztai úti
Adószám: 15751703-2-14
Törzskönyvi szám: 1009-3-05603
Közlésvég: 1743095-21245604



Zalakaros Város Önkormányzata

8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.

IKT.:F-238/2021

Ea:Morácz József f.műsz.véz.

Kelt: Nagykanizsa, 2021.11.22.

Tárgy: Zalakaros, Kilátó út (hrsz: 737), Pipacs utca (hrsz: 863) Rizling utca (hrsz 1234), Arany János utca (hrsz 1260) egy – egy szakaszának felújítása

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva fenti tárgyra, illetve a helyszín bejárása az alábbi kiegészítést tesszük pályázati ajánlatunkhoz:

A helyszín bejárása és feltárások alapján megállapítható, hogy az utak aszfaltjának átrepedése, pókhálósodása a gyenge pályaszerkezet miatt van. Ezeken a felületeken szükséges a pályaszerkezet megerősítése.

Szükséges munkák:

Bontás, szállítás, földmunka, 10 cm ágyazat, 10 cm CKT bedolgozása.

Kis felületű javítások egységára (műszaki szükségszerűségből): 7.950 Ft + ÁFA / m2

Rizling utcán előzetes felmérés szerint 157 m2 x	7.9750 Ft + ÁFA/m2 =	1.248.150 Ft
Kilátó utcán előzetes felmérés szerint 54 m2 x	7.9750 Ft + ÁFA/m2 =	429.300 Ft
Arany J. utcán előzetes felmérés szerint 202 m2 x	7.9750 Ft + ÁFA/m2 =	1.605.900 Ft

Javítási/megerősítési munkák összesen (nettó): **3.283.350 Ft**

Áfa27% **886.504 Ft**

Kis felületű javítások műszaki szükségszerűségből (bruttó): **4.169.854 Ft**

Kérjük pályázati kiegészítésünk szíves befogadását!

Üdvözlettel:

FUNDAXIS-3M KFT. ①
8640 Fonyód, Csend utca 5.
Adószám: 2573173-2-14
Cg: 14-03-015410
OTP: 11743095
Morácz József
felelős műszaki vezető