

Ajánlatkérő:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Adószám: 15734336-2-20

Felolvasó lap

AJÁNLAT
önkormányzati utak felújítása kivitelezési munkái

Ajánlattevő:

Név:	Fundaxis-3M Kft.
Székhely:	8640 Fonyód, Bartók Béla u. 44.
Telephely:	8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.
Adószám:	25751703-2-14
Képviselő neve:	Subosits-Morácz Csilla
Elérhetőség:	+36-30/493-6991

Műszaki ellenőri jogosultság igazolása

Kamarai nyilvántartási szám:	MV-KÉ/20-50527
------------------------------	----------------

A szerződés teljesítésében részt vevő személy

Neve:	Morácz József
Képzettsége:	Közlekedésmérnök
Tapasztalata:	42 év
Neve:	
Képzettsége:	
Tapasztalata:	

Ajánlati ár (Ft):

	Nettó	Áfa	Bruttó
Zalakaros, Panoráma út Termál út – Sport utca közötti szakaszának felújítása	8.282.212.-	2.236.197.-	10.518.409.-
Zalakaros, Park utca Petőfi utca – Zalagyöngye utca közötti szakaszának felújítása	28.291.930.-	7.638.821.-	35.930.751.-

Ajánlat érvényessége (nap):	30 nap
------------------------------------	--------

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenne nem rendeltek el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban és az ajánlatunkban részletezettek szerint.

Melléklet:

1. Az ajánlattevő érvényben lévő felelősségbiztosítási kötvényének egyszerű másolata

Kelt: Nagykanizsa, 2024.04.08.

FUNDAXIS-3M KFT.
8640 Fonyód, Bartók B. u. 44.
Adószám: 25751703-2-14
Cg: 14-09-31529
OTP: 11743095-21245804
Subosits-Morácz Csilla
cégszerű aláírás

Zalaharasz, Panoróma út

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		5 736 712	2 545 500
2.1 ÁFA vetítési alap		8 282 212	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		8 282 212	

FILIBAXIS-3A KFT.
8640 Fonyód, Bartók B. u. 44.
Adószám: 25751703-2-14
Céglépcső: 14-09-315410
OTP: 1740000-21245804

1.
Filibaxis-Magyar Rt.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkame
1	630014813362	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hezavagással, gépi erővel, 10 cm mélységig	36 m		117	2 233	4 212	80 388		63-001-10.1.2.2	ÖN	63
2	630010690202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m³-nél nagyobb felületen	305 m³		0	1 404	0	428 220	csak profilmarás nem a 63-001-3.2 teljes felületen	63-001-3.2	ÖN	63
3	620010677290	Szegélyek bontása bármely anyagból, kiemelt vagy állítható szegélyek, futósorok, betongerendával	30 m		600	1 734	18 000	52 020		62-001-1.1	ÖN	62
4	620021262361	Kiemelt szegély készítése, alapárók kiemelésével, beton alappereendával és megtámasztással, hezavagással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből, KK KAVICS BETON Kiemelt útszegély 15x25x25 cm C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	30 m		6 200	3 198	186 000	95 940		62-002-1.4.1-0618503	ÖN	62
5	631032333923	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt köpörteg készítése (AC), az alapréteg szennymentességének előzetes elválogatásával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve, Köpörteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételei kat. alap réteg, zuzalekkel, homokkal	15 m³		120 000	30 000	1 800 000	450 000	Csak a felület 63-103-1.21.1.1-ÖN egyenletessége miatt 0750001 kiegyenlítő réteg (a felület 40%-ára számolva)	63-103-1.21.1.1-ÖN	ÖN	63
6	631032334441	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt köpörteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Köpörteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételei kat., homokkal, zuzalekkel, visszanyert aszfalttal	28,5 m³		125 000	35 000	3 562 500	997 500	40mm vastagsággal	63-103-1.31.1.3-ÖN 0750207	ÖN	63
7	210040015714	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	184 m²		0	565	0	103 960		21-004-6.2	ÖN	21
8	210040015731	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)	18,4 m²		6 000	1 108	110 400	20 387		21-004-7.2	ÖN	21
9	210110016452	Fejlett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig	36,8 m³		0	561	0	20 645	padkanyesés	21-011-3.1.1	ÖN	21
10	210110016406	Fejlett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	36,8 m³		0	615	0	22 632	padkanyesés	21-011-1.2.1	ÖN	21
11		Munkaárokból, munkagödörből, vagy egyéb földmunkavégzésből kiszoruló föld elszállítása 10 km-ig	36,8 m³		0	4 900	0	180 320	padkanyesésből kiszoruló 21-011-13.1 mennyiség	21-011-13.1	K	21
12	680032340923	Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, kézi jel. Hidegplasztik festékek Remo 2000 sárga (kenhető) *	2 m²		2 800	9 244	5 600	18 488	kerékpárut átvezetés	68-003-1.2.2-0020292	ÖN	68
13		Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről	1 készlet		50 000	75 000	50 000	75 000	e-UT 04.05.14:2020 ÜME 19-053-1.6 10. fejezet 11. ábra szerint	e-UT 04.05.14:2020 ÜME 19-053-1.6	K	19
Építmény közvetlen költségei (HUF)							5 736 712	2 545 500				

J. M

Zalabáros, Park utca

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		17 585 721	10 706 209
2.1 ÁFA vetítési alap		28 291 930	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		28 291 930	

FLINPARIS-3M KFT.
8640 Tényőd, Bartók B. u. 44.
Adószám: 23751703-2-14
Célszám: 23751703-2-14
OTP: 11748000-2-145604

Handwritten signature and stamp:
1. *[Signature]*
2. *[Stamp]*

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ŐN azonosító	K. jelző	Munka m
1	630010690202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hídge eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen	1934 m²		0	1 404	0	2 715 336		63-001-3.2	ÖN	63
2	630010690226	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hídge eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m²-nél nagyobb felületen	1934 m²		0	546	0	1 055 964		63-001-3.4	ÖN	63
3	630014813362	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig	74 m		117	2 233	8 658	165 242	csatlakozóknál és parkoló mellett	63-001-10.1.2.2	ÖN	63
4	610010674731	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	21 m³		0	4 117	0	86 457	Zalagyöngye csatlakozó előtt a déli oldali szerkezeti javításnál	61-001-2.2	ÖN	61
5	610010674731	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	38 m³		0	4 117	0	156 446	Park utca 13-25 sz. között az északi oldali szerkezeti javításnál	61-001-2.2	ÖN	61
6	610010674731	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	52 m³		0	4 117	0	214 084	Petőfi utcától a szennyvízcsatorna nyomvonalá feletti 1,0m szélességben	61-001-2.2	ÖN	61
7	210040015663	Tűrkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajszótály: 1-IV.	269 m²		0	454	0	122 126	szerkezeti javításoknál	21-004-5.1.1.1	ÖN	21
8		Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból	40,6 m³		6 900	8 808	280 140	357 605	szerkezeti javításoknál	21-004-4.1.2	ÖN	21
9	610030675194	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezelettel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jeli keverékből, CKt-T2 jeli, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-B40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B41)	53,8 m³		22 000	10 000	1 183 600	538 000	szerkezeti javításoknál	61-003-2.3-20cm vastagságban 0710010	ÖN	61
10	631032334482	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzálekkal, visszanyert aszfalttal	116 m³		125 000	35 000	14 500 000	4 060 000	60mm vastagsággal	63-103-1.31.1.5-0750215	ÖN	63
11	680032340613	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Ecolack Florence fehér *	14 m²		1 500	6 500	21 000	91 000	elválasztó és parkoló	68-003-1.1.1-állások 0020282	ÖN	68
12	680032340642	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sarga, fekete *	2 m²		1 800	6 500	3 600	13 000	kerekpárut átvezetés	68-003-1.1.1-0020285	ÖN	68
13	680032341051	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel, Melegplasztik színező piros *	22 m²		21 355	9 772	469 810	214 984	kerekpárut átvezetés	68-003-1.3.1-0020305	ÖN	68
14	210040015702	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 1-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	265 m³		0	381	0	100 965	átlagosan 0,50m szélességben + kapubejárók	21-004-6.1	ÖN	21
15		Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből	27 m³		8 619	10 000	232 713	270 000	padka anyagköltség	21-004-4.1.4	ÖN	21
16		Aknaföldlap szintre emelése, e.g. szintbeállító gyűrűkkel, szükség esetén akna szűrő cserével	11 db		60 000	45 000	660 000	495 000		53-005-42.2	K	53
17	210110016762	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	4 db		37 800	0	151 200	0		21-011-11.3	ÖN	21
18		Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről	1 készlet		75 000	50 000	75 000	50 000	e-ITT 04.05.14:2020 ÜME 10. fejezet 11 abra szerint	19-053-1.6	K	19
Építmény közvetlen költségei (HUF)							17 585 721	10 706 209				

J. K.

[illegible][illegible]

FIINDAXIS-3M KFT.
 8640 FORYOD, BATALOK B. V. 4A.
 Adószám: 25554703-2-14
 Cg: 14-09-2-21245504
 OTP: 11743095-21245504
 Aláírás
 Szabados Mária Zsolt



Generali Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
generali.hu

Generali Biztosító Zrt.
1/3

Általános felelősségbiztosítás

Dátum: 2020.08.15.

Módosított biztosítási kötvény

Ügyfélszám: 46921008

Kötvényszám: 95595001812999400

Közvetítő neve: PANNON-SAFE KFT. IGAZ TÍMEA

Szerződő:

FUNDAXIS-3M Építőipari Kft

Fonyód

Csend utca 5

8640

Szerződés módosítás hatályba lép	Biztosítás kezdete	Biztosítás következő évfordulója (0.00 óra)	Biztosítás tartama
2020.07.26.	2017.11.13.	2020.12.01.	Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.

Éves díj (HUF)	Fizetési ütem	Fizetendő (HUF)	Fizetési mód
1 709 892	Évente	1 709 892	Készpénzátutalási megbízás

Vonatkozó feltételek	
Tevékenységi felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) A rész - Kiegészítő Feltétel Tevékenységi Felelősségbiztosításra
Munkáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) B rész - Kiegészítő Feltétel Munkáltatói Felelősségbiztosításra
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) C rész - Kiegészítő Feltétel Szolgáltatói Felelősségbiztosításra
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás	Kiegészítő Felelősségbiztosítási Feltételek (KFF) E rész - Kiegészítő Feltétel Felelősségbiztosítás Környezetveszélyeztető Tevékenységgel Okozott Dologi és Személyisérsüléssel Károkra
Kiegészítő feltételek	Az érvényes záradékok szerint

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Tevékenységi felelősségbiztosítás	
Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárfizetési limit évente	200 000 000
Kárfizetési limit káronként	100 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	

Biztosított kockázatok	Kártérítési limitek (HUF)
Munkáltatói felelősségbiztosítás	
Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárfizetési limit évente	200 000 000
Kárfizetési limit káronként	100 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
Szolgáltatói felelősségbiztosítás	
Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárfizetési limit évente	200 000 000
Kárfizetési limit káronként	100 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
Környezetszennyezési felelősségbiztosítás	
Építési vállalkozó, kivéve egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekre	
Kárfizetési limit évente	40 000 000
Kárfizetési limit káronként	20 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
Kiegészítő feltételek	
Záradékok: FKF304, FKF401	
Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása	
Kárfizetési limit évente	200 000 000
Kárfizetési limit káronként	100 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 200 000 Ft	
Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása	
Kárfizetési limit évente	100 000 000
Kárfizetési limit káronként	50 000 000
Káronkénti önrész 10 %, de minimum 500 000 Ft	

Függelék	
Kockázati körök / záradékok részletezése	
FKF304	Kiegészítő feltételek (55760) - Teljesítési segédek (Alvállalkozók, megbízottak) biztosítása

Üdvözljük, kedves Fundaxis-3m Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság!

Szerződéseim

Szerződéslista

Általános Felelősség
95595001812999400

Díjfizetési adatok

További szerződésadatok

Károk, kifizetések

Szerződő adatai


Dokumentumok

Előzmények

Kötvényszám	Szerződés típus	Terméknév
95595001812999400	Vagyon	Általános Felelősség

Díjfizetési adatok

Éves díj:	2.358.592 HUF
Fizetési ütem:	Évente
Folytatólagos díj:	2.358.592 HUF
Fizetési mód:	Készpénztutalási megbízás
Szerződés esedékes egyenlege:	0 HUF, nincs díjtartozás
Szerződés évfordulója:	2024.12.01.
Következő díjrészlet esedékessége:	2024.12.01.
Biztosítóhoz beérkezett utolsó díjrészlet:	2.358.592 HUF
Biztosítóhoz beérkezett utolsó díjrészlet dátuma:	2023.12.04.
Díj rendezve(-ig):	2024.11.30.
Kockázatviselés kezdete:	2017.11.13.
Kockázatviselés vége:	Határozatlan



Munka megnevezése:

Zalakaros, Park utca – Panoráma út felújítása

Rajz megnevezés:

Ideiglenes forgalomkorlátozási terv kétoldali táblához

Rajzszerkesztő:

Munkaszám:

Datum:

2024. április

Megbízó: