Kulcsár Csongor EV.
8749, Zalakaros Hegyalja utca 55.
Adószám:74463372-1-40
Nyilv. Szám:41559898



ÁRAJÁNLAT

Árajánlat a Zalakaros Nyírfa utca (261/32 HRSZ) E-on villamos teljesítmény kiépítésére, és az ehhez szükséges munkálatokra

Felhasznált anyagok bontva:

• 1 db 1 mérőhelyes földbe ásható mérőszekrény	310000 ft/db	Összesen: 310000.-
• 2 db földszonda + bekötéshez villamos szerelési anyag		Összesen 30000.-
• 1 db 500*400*200-as fém szekrény (tollas zár)	49100 ft/db	Összesen:49100.-
• 1 db 5p 3 fázisú 16A aljzat	2500 ft/db	Összesen:2500.-
• 1 db 3p 1 fázisú 16A aljzat	1600 ft/db	Összesen:1600.-
• 1 db 3f Fi relé	17650 ft/db	Összesen:17650.-
• 1 db 3f 16A kismegszakító	4440 ft/db	Összesen:4440.-
• 1 db 1f 16A kismegszakító	1300 ft/db	Összesen:1300.-
• 1 db vízmentes 8-as elosztó	8800 ft/db	Összesen:8800.-
• 1 db fém acélkeret		Összesen:18500.-
• Egyéb villanyszerelési anyagok (tipli, csavar, hüvely…stb)		Összesen:18800.-

*A Szerelvények és anyagok bruttó ára összesen:**462690-***

A villanyszerelési munka bruttó:**102000.-**

Összesen:564690.-

Zalakaros, 2026. 10.22

Az árajánlatot a keltezéstől számítottan 30 napig tartom fent, gépi földmunkát, valamint emelőgép használatát az esetlegesen E-on felé fizetendő költségeket az árajánlat nem tartalmazza, de az E-on ügyintézést igen. A vállaláson túli anyag és munkadíj előzetes egyeztetést követően kiszámlázásra kerül.